Grupa, klasa, kateqoria CPV:

Grupa 45000000-7 Roboty budowlane:

45111200-0
45320000-6
45111300-1
45111220-6
45262522-6
45262120-8
45421141-4
45421146-9
45432100-5
45421131-1
45262321-7
45432111-5
45442100-8
31625200-5

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty izolacyjne

Roboty rozbiorkowe

Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty murarskie

Wznoszenie rusztowan
Instalowanie przegrod

Instalowanie sufitéw podwieszanych
Ktadzenie i wyktadanie podtdg
Instalowanie drzwi

Wyréwnywanie podtog

Ktadzenie wyktadzin elastycznych
Roboty malarskie

Systemy przeciwpozarowe
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania i odbioru
robot dla inwestycji pn.:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DO WLASCIWYCH WARUNKOW | WYMOGOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KRUCZEJ
38/42.

Specyfikacje Techniczne sg czeécig dokumentacji przetargowej stuzgcej do wylonienia
generalnego wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sg one
podstawg, kiorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i
eksploatacyjnych obiektu. Jednocze$nie Specyfikacja uwzglednia wymagania Inwestora i
mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

Warunki Techniczne opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdine
dla robot zawartych w dokumentaciji technicznej.

S3 to nastepujgce roboty (podano: grupa, klasa, kategoria CPV):

Grupa:

45000000-7 Roboty budowlane:

Kategoria:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262522-6 Roboty murarskie

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45421141-4 Instalowanie przegrod

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45432100-5 Kftadzenie i wyktadanie podiég
45421131-1 Instalowanie drzwi

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie

31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

Roboty zwigzane z planowang inwestycjg podzielono na etapy:

Etap 1 - ZREALIZOWANY

Obejmowat nastepujace prace budowlane:

- obudowano ewakuacyjne klatki schodowe nr Il i nr lll scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 i zamknieto je drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30Sm.

- wyposazono klatki schodowe nr Il'i nr lll w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu. W klatkach
tych zastosowano wentylacje grawitacyjng z klapami oddymiajgcymi wyprowadzonymi na dach,
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zgodnie z rys. budowlano - konstrukcyjnym. Klapy oddymiajgce stuzg jednoczes$nie jako wytazy
na dach. Istniejgce wytazy dachowe zostaty zlikwidowane.

- zdemontowano palne oktadziny Scienne na klatkach schodowych

- rozebrano Sciany gr. 12cm na klatce schodowej nr Il na pierwszej kondygnacji nadziemne;.

- zamknieto piwnice drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60Sm

- wykonano fundamenty pod zestaw hydroforowy

- wykonano instalacje systemu oddymiania klatek schodowych nr II, IlI

- wykonano zasilanie urzgdzeh: hydrofor, centralka oddymiania kl. schodowych nr 11, 11|

- dostosowano sciany stanowigce obudowy klatek schodowych ewakuacyjnych w klasie
odpornosci ogniwowej EI60.

Etap 2 - ZREALIZOWANY

- wydzielono na kondygnacjach nadziemnych - od drugiej do ésmej - centralng czes¢ budynku
obejmujgca fragment korytarza z holami dzwigowymi, klatke schodowg nr | oraz pomieszczenia,
ktérych Sciany nie spetniajg zadnych wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

e Scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60 z otworami zamykanymi drzwiami
dymoszczelnymi ( w przestrzeni korytarza) oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI30 Sm

e stropami o klasie odpornosci ogniowej REI60

e przejscia instalacyjne zabezpieczone EIS120

- objeto nieuzytkowe poddasze zakresem ochrony systemu sygnalizacji pozarowej

- wykonano od strony wschodniej, w elewacji $ciany zewnetrznej, przy klatkach schodowych nr
Il i nr lll, dwie nasady o srednicy 75mm, stuzgce do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej ze zbiornikdw przybytych na miejsce pozaru samochoddw gasniczych
jednostek strazy pozarnej.

- zastosowano w systemie sygnalizacji pozarowej SSP sygnalizatory z komunikatami stownymi,
przeznaczonymi do sygnalizowania pozaru przemiennie sygnatem akustycznym i sygnatem
komunikatu stownego, a takze zrealizowano pozostate =zalecenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowej ( ekspertyza pozarowa, poz. 5.2.), czyli

- doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami niektorych scian wewnetrznych lub ich
fragmenty do wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej EI30

- wykonano otwory drzwiowe o wym. 100x210cm i wstawiono drzwi szer.90cm jako wyjscia
ewakuacyjne z dwoéch pomieszczen biurowych (kondygnacja +2)

- wykonano drzwi o parametrach 90+70cm/200cm z sali konferencyjnej dla kilkunastu oséb w
sali nr 121,

- dostosowano stropy pomiedzy trzecig i czwartg oraz szoéstg i si6dmg kondygnacjg nadziemng
do wymagan stawianych w odniesieniu do stropow oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI60, w szczegdlnosci zabezpieczenie przejsé instalacyjnych ( przez
stropy w czesci ZL - EI120. Klapy przeciwpozarowe odcinajgce we wszystkich przejsciach przez
Sciany i stropy budynku ( ZL i PM) wykonano w klasie odpornosci ogniowej EIS 120

- dostosowano dzwigi do wymaganh Polskiej Normy PN-EN 81-73:2006 (sterowanie dzwigami po
wystgpieniu pozaru)

- oddzielono kondygnacje podziemne jako odrebna strefa pozarowa stropem o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI120 i $cianami o klasie odpornosci ogniowej REIG0

Etap 3 cz.1 - ZREALIZOWANY

- wyremontowano i oddzielono jako odrebng strefe pozarowg dwa pomieszczenia wezta
cieplnego (pom. 030 i 031) na kondygnacji podziemnej $cianami i stropem REI 120

- haprawiono posadzki w pomieszczeniach wezta cieplnego (pom. 030 i 031)

- wymieniono wiazy studzienkowe w pomieszczeniach wezta cieplnego (pom. 030 i 031)

- zamontowano nadproza i wymieniono drzwi wg wykazu stolarki



- wymieniono kratki wentylacyjne w pomieszczeniach sanitarnych

- uszczelniono przeciwpozarowo przepusty w szachtach technicznych na wszystkich
kondygnacjach

- zabezpieczono palne elementy (obudowy szachtéw) na korytarzach na wszystkich
kondygnacjach lakierem ogniochronnym Uniepal Drew Aqua 1-K trzykrotnie wg zalecen
producenta

- uszczelniono przeciwpozarowo otwory w scianach i stropach pomiedzy strefami pozarowymi
na wszystkich kondygnacjach

- wymieniono palne oktadziny podiogowe na 6 pietrze

- wymieniono dwie szafy na korytarzu na pietrze 5

- pomalowano korytarze na pietrze 5

- wykonano roboty budowlano-remontowe na klatkach 11 i lll

- zdemontowano starg instalacje o$wietlenia awaryjnego

Etap 3 cz.2 - DO REALIZACJI

- miejsca wykonanych zabezpieczen przejs¢ instalacji elektrycznej miedzy trzecig i czwartg oraz
szOstg i siddmag kondygnacjg nadziemng (w pomieszczeniach RE przy klatce nr 1) oznaczy¢
tabliczkg producenta materiatu zabezpieczajgcego (2 sztuki tabliczek HILTI).

- wykonanie zabezpieczeh pozarowych przejs¢ instalacji elektrycznych pomiedzy piwnica a
parterem. W szczegolnosci zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w rozdzielniach
elektrycznych RG1 pom. 009 (5 otwordow) i RG2 pom. 024 (7 otworow) w piwnicy przy klatce
schodowej nr Il (1 otwdr) ogniochronng peczniejgcg masg uszczelniajacg HILTI CFS-IS oraz
oznaczenie tabliczkg producenta materiatu zabezpieczajgcego, 13 sztuk tabliczek HILTI
(zgodnie z rysunkiem piwnicy).

- wyciecie dwoch starych kanatow wentylacyjnych wraz z zamknigciem ich wlotow w rozdzielni
elektrycznej RG1 pom. 009 w piwnicy. Zabezpieczenie wg zatgcznika nr 1 (zgodnie z rysunkiem
piwnicy)

- zabezpieczenie pozarowe wlotu wycietego kanatu wentylacyjnego w rozdzielni elektrycznej
RG2 pom. 024 w piwnicy (zgodnie z rysunkiem piwnicy)

- wykonanie 2 przegrod pozarowych kanatu miedzy 1 a 2 oraz 4 a 5 pietrem wg zatgcznika nr 2.
Przegrody uszczelni¢ ogniochronng peczniejacg masg uszczelniajgcg HILTI CFS-IS oraz
oznaczy¢ tabliczkg producenta materiatu zabezpieczajgcego.

- wymiana drzwi w pomieszczeniach 026 i 027. Demontaz starych i montaz nowych
metalowych drzwi pozarowych szerokosci 90cm do pomieszczenia 026 i demontaz starych
oraz montaz nowych metalowych drzwi szerokoéci 80cm do pomieszczenia 027. Drzwi
przekaze Zamawiajgcy. Wykucie nad tymi drzwiami otworéw i montaz kratek wentylacyjnych,
1szt. 25x25¢cm peczniejgcej EI120 i 1szt. zwykta kratka 22x9cm (zgodnie z rysunkiem piwnicy)

- w wezle cieplnym wykonaé zewnetrzng klape pozarowg 50x60cm na kratce wentylacii
mechanicznej (zgodnie z rysunkiem piwnicy i zatgcznikiem nr 3) z sitownikiem typ: WK45DGB
500 600 S2MO (z dwoma wytgcznikami krancowymi oraz sitownikiem BELIMO BF230T (230V))
normalnie otwartg i zamykang na sygnat o alarmie pozarowym. Wyzwalanie zadziatania bedzie
realizowane z modutu systemu SAP a zasilanie sitownika nalezy poprowadzi¢ zgodnie z rzutami
piwnicy i parteru kablem NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV. Moduty nalezy umiesci¢ w poblizu
sitownikow i wpig¢€ w petle pozarowg zgodnie z zatgczonym schematem (Rys. 2 oraz Rys. 12).
- wykonanie posadzki w korytarzu piwnicy z uzupetnieniem ubytkéw na powierzchni 144m2 .
Ubytki uzupetni¢ masg zalecang przez producenta posadzki systemowej jaka zostanie uzyta. Ze
wzgledu na kiepski stan podfoza nalezy zastosowac¢ posadzke systemowg samopoziomujgcag
np. Ultratop Living, ktéra jest gotowg, samopoziomujgcg zaprawa, dostepng w kolorach:
jasnoszarym, biatym, bezowym, rdzawoczerwonym, antracytowym i standardowym (bezowy



przechodzacy w jasnobrgzowy), sktadajgca sie ze specjalnych, szybkoschngcych i
szybkowigzgcych cementow, wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, syntetycznych zywic i
specjalnych dodatkow. Ultratop Living po zmieszaniu z wodg w zalecanych proporcjach daje
tatwo urabialng, samopoziomujgcg mase, dajgcy sie tatwo naktadac zaréwno recznie, jak i
mechanicznie (pompg) w warstwach o grubosci od 5 do 15 mm, na podtoze czyste (nalezy
usung¢ pozostatosci warstwy kleju pozostatej po poprzedniej posadzce) zagruntowane
wczesniej preparatem Primer SN. Po wykonaniu warstwy samopoziomujgcej wykonczy¢
nawierzchnie warstwg zamykajgcg Mapefloor Finish 630 lub Mapefloor Finish 52W.

- wykonanie posadzki w pomieszczeniu Archiwum tj. pom. 019 i pom. 020 na powierzchni okoto
151m2 w technologii identycznej jak na korytarzu .

- wymiana 2 sztuk drzwi w pomieszczeniach Archiwum pom. 019 i pom. 020. Demontaz starych
i montaz nowych drzwi pozarowych metalowych szer. 90cm i 100cm. Drzwi przekaze
Zamawiajgcy (zgodnie z rysunkiem piwnicy).

- wykonanie kanatow napowietrzajgcych szyby wind w pom. fazienki dla niepetnosprawnych i
pom. palarni na parterze. Kanaty nalezy zamocowac¢ do stropu wtasciwego. Nalezy wycigé w
suficie podwieszanym przestrzeh na zamocowanie kanatéw i zamontowac je na
certyfikowanych zawiesiach pozarowych BAKS. Kanaty majg by¢ obudowane pozarowo wg
zalecen producenta obudowy np. PROMAT EIS 120 wg zatgcznika nr 4.

Wilot kanatu w skrzydle okiennym, prefabrykowanym warsztatowo wg zatgcznika nr 4,
zakonczony zewnetrzng czerpnig $cienng o wymiarach 400x200mm. Przed wlotem kanatu do
szybu windowego zostanie umieszczona klapa pozarowa o wymiarach 400x200mm, normalnie
zamknieta i otwierana na sygnat o alarmie pozarowym w celu umozliwienia zasysania powietrza
do szybu windowego typ: WK45DGB 400 200 S2MO0 (z dwoma wytgcznikami kranncowymi oraz
sitownikiem BELIMO BF230T (230V)). Wyzwalanie zadziatania bedzie realizowane z modutu
kontrolno-sterujgcego systemu SAP typu MIO 324 a zasilanie sitownika nalezy poprowadzi¢ wg
rysunkéw nr 2, 3 oraz 11 z rozdzielnicy pozarowej kablem NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1
kV. Moduty nalezy umiesci¢ w poblizu sitownikow i wpigé w petle pozarowg wg rysunkow nr 2,3
oraz 12. Dotyczy to obu kanatéw na parterze.

- wymiana 1 sztuki drzwi w pom. nr 12 na antresoli. Demontaz starych i montaz nowych drzwi
drewnianych szer. 90cm. Drzwi przekaze Zamawiajgcy. Dobudowa sciany po zdemontowaniu
starych drzwi .

- demontaz starych drzwi i zamurowanie otworu cegtg z wykonczeniem gipsowym. Drzwi na
klatce schodowej nr Il w zejsciu do piwnicy (zgodnie z rysunkiem parteru)

- wymiana 1 sztuki drzwi w pom. 137. Demontaz starych i montaz nowych drzwi szer. 80cm.
Drzwi przekaze Zamawiajgcy (zgodnie z rysunkiem 1 pietra).

- likwidacja przejscia do drugiego budynku w toalecie meskiej na 5 pietrze. Demontaz drzwiczek
i zamurowanie otworu cegtg (zgodnie z rysunkiem 5 pietra).

- zamontowanie 8 szt. samozamykaczy do drzwi tazienek na trzeciej i szostej kondygnaciji
nadziemnej (zgodnie z rysunkiem 1 i 4 pietra). Samozamykacze np. GEZE.

- zeszlifowanie i pomalowanie pochwytu balustrady na klatce schodowej antresoli (klatka
ewakuacyjna lll) lakierem ognioodpornym UNIEPAL spetniajgcym wymogi klasyfikacji reakcji na
ogien C-s1.d0 (zgodnie z rysunkiem antresoli).

- nalezy przewidzie¢ drobne dodatkowe roboty towarzyszgce/wykonczeniowe takie jak zaprawki
malarskie itp.

1.4. Podstawa opracowania



PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne — oznaczenia
podstawowych wielkosci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych.

PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatow budowlanych stownik.
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

1.5. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. z 2017 r. poz. 1332].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym [Dz. U. Nr 130, poz. 1389],

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. z 2013 r. poz.1129],
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. poz. 462, z pdzn. zm.]

1.6. Definicje i pojecia

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é
do stosowania. Dokonywana jest na podstawie badan, obliczen, ogledzin, opinii ekspertéw i
innych dokumentow z zastosowaniem przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz
warunkow stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwatosci. Jest udzielana przez jednostke
aprobujgca, na wniosek producenta lub importera wyrobu na drodze odpowiedniego
postepowania. Nie jest przeznaczona do powszechnego stosowania, wykorzystanie wymaga
tymczasowej zgody posiadacza.

Jest przyznawana na 5 lat, a nastepnie moze by¢ przediuzona bez koniecznosci
przeprowadzania ponownego postepowania.

Udzielana jest na wniosek producenta lub grupy producentéw wyrobu budowlanego, a w
przypadku zestawu wyrobéw budowlanych - na wniosek podmiotu kompletujgcego zestaw.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania Instytut techniki Budowlanej jest polskg jednostkg upowazniong do udzielania
europejskich ocen technicznych.;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wkasciwymi przepisami prawnymi;
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy)



Dokumenty kontraktowe - dokumenty na podstawie, ktorych Wykonawca wykonuje roboty.
Dokumenty te sg okreslone w umowie na wykonanie robét pomiedzy zamawiajgcym a
Wykonawcg

Zamawiajacy - osoba prawa lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajgca Umowe z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét budowlanych

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach umowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow dotyczgcych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji Robdt Budowlanych z Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy

Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

Roboty Budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie Odbioru

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy wskazana w Umowie

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowag realizacji Rob6t Budowlanych
Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes$¢ Robdt
Budowlanych

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robot,
zgodnie z dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w S$cisle
okreslonej formie, na wykonanie Robd6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji

Umowa / Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
piSmie, o wykonanie okreslonych w jej treSci Rob6t Budowlanych w ustalonym terminie i za
uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane Ilub
zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o pétnocy

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
Robo6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Konhcowego, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakonczenia

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgé Roboty
Budowlane



Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ cato$¢ lub
cze$¢ Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego

Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji
Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot, w tym dokumentacja geodezyjna

Rysunki - rysunki Robdét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST -
oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty

Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ, ktéry
wydat decyzje o pozwoleniu na budowe

Odbiér - zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
Odbidr Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci

Odbiér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czeséci Robdét, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonhczenia

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu

Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy

Odbidér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi
w czasie realizacji Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych
Robdét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego

Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci

Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt Budowlanych

Inwestor albo Zamawiajacy tj. GLOWNY URZAD NADZORU BUDOWLANEGO,
WARSZAWA, UL. KRUCZA 38/42



2. Wymagania ogoélne

2.1 Informacje o terenie budowy

Poniewaz roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie, w celu zapewnienia optymalnych
warunkéw do uzytkowania obiektu, a takze ze wzgledu na bezpieczenstwo zaleca sie, aby
roboty prowadzi¢ etapami, w wydzielonych czesciach obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisbw w zakresie bezpieczehstwa
pracy, a takze powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Powstate odpady, w wyniku demontazu stolarki drzwiowej, robot rozbiorkowych, nalezy na
biezgco usuwac z placu budowy, w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Roboty bedzie wykonywat zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robot
budowlanych, z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 .

2.2 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu przebudowy budynku do wiasciwych warunkéw i wymogoéw ochrony
przeciwpozarowe;j

- Przedmiaru Robét

- Kosztorysu

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

» Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej (DP)

i jeden egzemplarz Specyfikacji Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (ST).

Po wykonaniu kopii w ilosci wymaganej do prowadzenia robét Wykonawca zwréci
Zamawiajgcemu DP i ST.

* Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej catosci wykonanych Robét.

2.3 Zgodnosé Robot zDP i ST

» Podstawg wykonania Robdét bedzie projekt przebudowy budynku do wtasciwych warunkow i
wymogow ochrony przeciwpozarowej. Jednoczesnie roboty bedg prowadzone zgodnie z
zakresem okreslonym w ST, zgodnie z DP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z DP,
poszczegdlnymi ST i poleceniami Inwestora.

Dane okreslone w DP oraz ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach tolerancji.

* Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z DP i ST.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych lub
sprzecznosci pomiedzy ich czesciami, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy DP.

* W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inwestor moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenie od Ceny,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi Umowy.
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2.4 Stosowane materialy

» Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczna ITB,

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracje zgodnosci.

+ Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Inwestora lub organéw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien
okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatno$¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po
zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentow
odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, itd.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza
okresleniu podanego standardu wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogow
technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania pod warunkiem:

- spelnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie

Rozwigzania zamienne zawieraé beda poréwnanie zasadniczych parametréw
technicznych materialéow oraz kosztorys porownawczy w oparciu o kryteria podane przez
Zamawiajacego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptacji projektanta, inwestora albo petnomocnika
inwestora.

2.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Roboét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakohczenia i
Odbioru Koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

- W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa
Robot.

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Umowna.

2.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
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- miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na
biezagco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),
a) powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikaliow oraz innych
szkodliwych substancji,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okredlonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
W pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg
miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

2.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

2.10 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.

2.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
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spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2.12 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i
zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkdéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f)y dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdt.

2.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Kohcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposbb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) powinien
rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh iinne odnos$ne
dokumenty.

2.15 Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robd6t oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktorego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.
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3. Sprzet

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robaét.

* Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP w terminie przewidzianym kontraktem.

» Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

+ Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

» Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

*+ Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na
polecenie Inwestora powinny byé usuniete z placu budowy.

5. Odbiér materiatéw na budowie

* Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do
jakosci materiatow nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robét i uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

» Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z kartami
technicznymi produktu i zaleceniami producentow.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

6. Kontrola jako$ci robot

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materiatbw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inwestora plan szczegétowo opisujgcy wykonanie robot oraz techniczne, personalne i
organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z DP i ST.

+ Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci robét i jakosci materiatow.

7. Certyfikaty i deklaracje

* Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty
lub urzgdzenia i sprzet, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslona w pkt. | i ktore spetniajg wymogi ST

- dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzgdzen i sprzetow.

* Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inwestor. Gotowosé danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior
powinien byé przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. Jakos¢ i ilod¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inwestor ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach dodatkowych Inwestor
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru dotyczgce danej czesci robot.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

8.4 Odbiér koricowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé stwierdzona
przez kierownika robot i bezzwtocznie przedstawiona pisemnie Inwestorowi.

Odbidr koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowo$ci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
komisja przerywa czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentacje projektowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru kohcowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakohczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny
termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny powinien by¢é dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

16



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robé6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

9.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych obowigzujagcych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. z 2017 r. poz. 1332].

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym [Dz. U. Nr 130, poz. 1389],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. z 2013 r. poz.1129],
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. poz. 462, z pdzn. zm.]
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