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Grupa, klasa, kategoria CPV: 
 
Grupa 45000000-7 Roboty budowlane: 
 
 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45320000-6  Roboty izolacyjne            
45111300-1   Roboty rozbiórkowe             
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu          
45262522-6   Roboty murarskie            
45262120-8  Wznoszenie rusztowań           
45421141-4  Instalowanie przegród           
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych          
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg          
45421131-1  Instalowanie drzwi                     
45262321-7  Wyrównywanie podłóg            
45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych          
45442100-8   Roboty malarskie 
31625200-5  Systemy przeciwpożarowe            
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót dla inwestycji pn.: 
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU DO WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW I WYMOGÓW 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KRUCZEJ 
38/42. 
Specyfikacje Techniczne są częścią dokumentacji przetargowej służącej do wyłonienia 
generalnego wykonawcy. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one 
podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i 
eksploatacyjnych obiektu. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Inwestora i 
możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. 
Warunki Techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne 
dla robót zawartych w dokumentacji technicznej. 
Są to następujące roboty (podano: grupa, klasa, kategoria CPV): 
 
Grupa: 
45000000-7 Roboty budowlane: 
Kategoria: 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45320000-6  Roboty izolacyjne            
45111300-1   Roboty rozbiórkowe             
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu          
45262522-6   Roboty murarskie            
45262120-8  Wznoszenie rusztowań           
45421141-4  Instalowanie przegród           
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych          
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg          
45421131-1  Instalowanie drzwi                     
45262321-7  Wyrównywanie podłóg            
45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych          
45442100-8   Roboty malarskie 
31625200-5  Systemy przeciwpożarowe 
 
Roboty związane z planowaną inwestycją podzielono na etapy: 
 
Etap 1 - ZREALIZOWANY 
Obejmował następujące prace budowlane: 
- obudowano ewakuacyjne klatki schodowe nr II i nr III ścianami o klasie odporności ogniowej 
REI 60 i zamknięto je drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30Sm. 
- wyposażono klatki schodowe nr II i nr III w urządzenia służące do usuwania dymu. W klatkach 
tych zastosowano wentylację grawitacyjną z  klapami oddymiającymi wyprowadzonymi na dach, 
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zgodnie z rys. budowlano - konstrukcyjnym. Klapy oddymiające służą jednocześnie jako wyłazy 
na dach. Istniejące wyłazy dachowe zostały zlikwidowane. 
- zdemontowano palne okładziny ścienne na klatkach schodowych 
- rozebrano ściany gr. 12cm na klatce schodowej nr II na pierwszej kondygnacji nadziemnej.  
- zamknięto piwnicę drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60Sm 
- wykonano fundamenty pod zestaw hydroforowy 
- wykonano instalację systemu oddymiania klatek schodowych nr II, III 
- wykonano zasilanie urządzeń: hydrofor, centralka oddymiania kl. schodowych nr II, III 
- dostosowano ściany stanowiące obudowy klatek schodowych ewakuacyjnych w klasie 
odporności ogniwowej EI60.  
 
Etap 2 - ZREALIZOWANY 
- wydzielono na kondygnacjach nadziemnych - od drugiej do ósmej - centralną część budynku 
obejmującą fragment korytarza z holami dźwigowymi, klatkę schodową nr I oraz pomieszczenia, 
których ściany nie spełniają żadnych wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej:  

 ścianami o klasie odporności ogniowej EI60 z otworami zamykanymi drzwiami 
dymoszczelnymi ( w przestrzeni korytarza) oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej 
co najmniej EI30 Sm 

 stropami o klasie odporności ogniowej REI60 

 przejścia instalacyjne zabezpieczone EIS120   
- objęto nieużytkowe poddasze zakresem ochrony systemu sygnalizacji pożarowej 
- wykonano od strony wschodniej, w elewacji ściany zewnętrznej, przy klatkach schodowych nr 
II i nr III, dwie nasady o średnicy 75mm, służące do zasilania instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej ze zbiorników przybyłych na miejsce pożaru samochodów gaśniczych 
jednostek straży pożarnej. 
- zastosowano w systemie sygnalizacji pożarowej SSP sygnalizatory z komunikatami słownymi, 
przeznaczonymi do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem 
komunikatu słownego, a także zrealizowano pozostałe zalecenia z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej ( ekspertyza pożarowa, poz. 5.2.),   czyli: 
- doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami niektórych ścian wewnętrznych lub ich 
fragmenty do wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej EI30 
- wykonano otwory drzwiowe o wym. 100x210cm i wstawiono drzwi szer.90cm jako wyjścia 
ewakuacyjne z dwóch pomieszczeń biurowych (kondygnacja +2)  
- wykonano drzwi o parametrach 90+70cm/200cm z sali konferencyjnej dla kilkunastu osób w 
sali nr 121, 
- dostosowano stropy pomiędzy trzecią i czwartą oraz szóstą i siódmą kondygnacją nadziemną 
do wymagań stawianych w odniesieniu do stropów oddzielenia przeciwpożarowego o klasie 
odporności ogniowej REI60, w szczególności zabezpieczenie przejść instalacyjnych ( przez 
stropy w części ZL - EI120. Klapy przeciwpożarowe odcinające we wszystkich przejściach przez 
ściany i stropy budynku ( ZL i PM) wykonano w klasie odporności ogniowej EIS 120 
- dostosowano dźwigi do wymagań Polskiej Normy PN-EN 81-73:2006 (sterowanie dźwigami po 
wystąpieniu pożaru) 
- oddzielono kondygnacje podziemne jako odrębna strefa pożarowa stropem o klasie 
odporności ogniowej  co najmniej REI120 i ścianami o klasie odporności ogniowej REI60  
 
Etap 3 cz.1 - ZREALIZOWANY 
- wyremontowano i oddzielono jako odrębną strefę pożarową dwa pomieszczenia węzła 
cieplnego (pom. 030 i 031) na kondygnacji podziemnej ścianami i stropem REI 120  
- naprawiono posadzki w pomieszczeniach węzła cieplnego (pom. 030 i 031) 
- wymieniono włazy studzienkowe w pomieszczeniach węzła cieplnego (pom. 030 i 031)  
- zamontowano nadproża i wymieniono drzwi wg wykazu stolarki  
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- wymieniono kratki wentylacyjne w pomieszczeniach sanitarnych 
- uszczelniono przeciwpożarowo przepusty w szachtach technicznych na wszystkich 
kondygnacjach 
- zabezpieczono palne elementy (obudowy szachtów) na korytarzach na wszystkich 
kondygnacjach lakierem ogniochronnym Uniepal Drew Aqua 1-K trzykrotnie wg zaleceń 
producenta  
- uszczelniono przeciwpożarowo otwory w ścianach i stropach pomiędzy strefami pożarowymi 
na wszystkich kondygnacjach 
- wymieniono palne okładziny podłogowe na 6 piętrze 
- wymieniono dwie szafy na korytarzu na piętrze 5 
- pomalowano korytarze na piętrze 5 
- wykonano roboty budowlano-remontowe na klatkach II i III 
- zdemontowano starą instalację oświetlenia awaryjnego 
 
 
Etap 3 cz.2 – DO REALIZACJI 
 
- miejsca wykonanych zabezpieczeń przejść instalacji elektrycznej między trzecią i czwartą oraz 
szóstą i siódmą kondygnacją nadziemną (w pomieszczeniach RE przy klatce nr I) oznaczyć 
tabliczką producenta materiału zabezpieczającego (2 sztuki tabliczek HILTI). 
- wykonanie zabezpieczeń pożarowych przejść instalacji elektrycznych pomiędzy piwnicą a 
parterem. W szczególności zabezpieczenie przejść instalacyjnych w rozdzielniach 
elektrycznych RG1 pom. 009 (5 otworów) i RG2 pom. 024 (7 otworów) w piwnicy przy klatce 
schodowej nr II (1 otwór) ogniochronną pęczniejącą masą uszczelniającą HILTI CFS-IS oraz 
oznaczenie tabliczką producenta materiału zabezpieczającego, 13 sztuk tabliczek HILTI 
(zgodnie z rysunkiem piwnicy).   
- wycięcie dwóch starych kanałów wentylacyjnych wraz z zamknięciem ich wlotów w rozdzielni 
elektrycznej RG1 pom. 009 w piwnicy. Zabezpieczenie wg załącznika nr 1 (zgodnie z rysunkiem 
piwnicy) 
- zabezpieczenie pożarowe wlotu wyciętego kanału wentylacyjnego w rozdzielni elektrycznej 
RG2 pom. 024 w piwnicy (zgodnie z rysunkiem piwnicy) 
- wykonanie 2 przegród pożarowych kanału między 1 a 2 oraz 4 a 5 piętrem wg załącznika nr 2. 
Przegrody uszczelnić  ogniochronną pęczniejącą masą uszczelniającą HILTI CFS-IS oraz 
oznaczyć tabliczką producenta materiału zabezpieczającego. 
- wymiana drzwi w pomieszczeniach  026  i  027.  Demontaż starych i montaż nowych 
metalowych drzwi pożarowych szerokości  90cm do pomieszczenia 026 i demontaż starych 
oraz  montaż nowych metalowych drzwi szerokości 80cm do pomieszczenia 027.  Drzwi 
przekaże Zamawiający. Wykucie nad tymi drzwiami otworów i montaż kratek wentylacyjnych, 
1szt. 25x25cm pęczniejącej EI120 i 1szt. zwykła kratka 22x9cm (zgodnie z rysunkiem piwnicy) 
- w węźle cieplnym wykonać zewnętrzną klapę pożarową  50x60cm na kratce wentylacji 
mechanicznej (zgodnie z rysunkiem piwnicy i załącznikiem nr 3) z siłownikiem typ: WK45DGB 
500 600 S2M0 (z dwoma wyłącznikami krańcowymi oraz siłownikiem BELIMO BF230T  (230V)) 
normalnie otwartą i zamykaną na sygnał o alarmie pożarowym. Wyzwalanie zadziałania będzie 
realizowane z modułu systemu SAP a zasilanie siłownika należy poprowadzić zgodnie z rzutami 
piwnicy i parteru kablem NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV. Moduły należy umieścić w pobliżu 
siłowników i wpiąć w pętlę pożarową zgodnie z załączonym schematem (Rys.  2  oraz  Rys. 12).  
- wykonanie posadzki w korytarzu piwnicy z uzupełnieniem  ubytków na powierzchni 144m2 . 
Ubytki uzupełnić masą zalecaną przez producenta posadzki systemowej jaka zostanie użyta. Ze 
względu na kiepski stan podłoża należy zastosować posadzkę systemową samopoziomującą 
np. Ultratop Living, która jest gotową, samopoziomującą zaprawą, dostępną w kolorach: 
jasnoszarym, białym, beżowym, rdzawoczerwonym, antracytowym i standardowym (beżowy 
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przechodzący w jasnobrązowy), składającą się ze specjalnych, szybkoschnących i 
szybkowiążących cementów, wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, syntetycznych żywic i 
specjalnych dodatków. Ultratop Living  po zmieszaniu z wodą w zalecanych proporcjach daje 
łatwo urabialną, samopoziomującą masę, dającą się  łatwo nakładać zarówno ręcznie, jak i 
mechanicznie (pompą) w warstwach o grubości od 5 do 15 mm, na podłoże czyste (należy 
usunąć pozostałości warstwy kleju pozostałej po poprzedniej posadzce)  zagruntowane 
wcześniej preparatem Primer SN. Po wykonaniu warstwy samopoziomującej wykończyć 
nawierzchnię   warstwą zamykającą  Mapefloor Finish 630 lub Mapefloor Finish 52W. 
- wykonanie posadzki w pomieszczeniu Archiwum tj. pom. 019 i pom. 020 na powierzchni około 
151m2  w technologii identycznej jak na korytarzu . 
- wymiana 2 sztuk drzwi w pomieszczeniach Archiwum pom. 019 i pom. 020. Demontaż starych 
i montaż nowych drzwi pożarowych metalowych szer. 90cm i 100cm. Drzwi  przekaże  
Zamawiający (zgodnie z rysunkiem piwnicy). 
- wykonanie kanałów napowietrzających szyby wind w pom. łazienki dla niepełnosprawnych i 
pom. palarni na parterze. Kanały należy zamocować do stropu właściwego.  Należy wyciąć w 
suficie podwieszanym przestrzeń na zamocowanie kanałów i zamontować je na 
certyfikowanych zawiesiach pożarowych  BAKS. Kanały mają być obudowane pożarowo wg  
zaleceń producenta obudowy np. PROMAT  EIS 120 wg załącznika  nr  4. 
Wlot kanału w skrzydle okiennym,  prefabrykowanym warsztatowo wg załącznika nr 4,  
zakończony zewnętrzną czerpnią ścienną o wymiarach 400x200mm. Przed wlotem kanału do 
szybu windowego zostanie umieszczona klapa pożarowa o wymiarach 400x200mm, normalnie 
zamknięta i otwierana na sygnał o alarmie pożarowym w celu umożliwienia zasysania powietrza 
do szybu windowego typ: WK45DGB 400 200 S2M0 (z dwoma wyłącznikami krańcowymi oraz 
siłownikiem BELIMO BF230T  (230V)). Wyzwalanie zadziałania będzie realizowane z modułu 
kontrolno-sterującego systemu SAP  typu MIO 324 a zasilanie siłownika należy poprowadzić wg 
rysunków  nr 2, 3 oraz  11  z  rozdzielnicy pożarowej kablem NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 
kV.  Moduły należy umieścić w pobliżu siłowników i wpiąć w pętlę pożarową wg rysunków nr 2,3 
oraz 12. Dotyczy to obu kanałów na parterze. 
- wymiana 1 sztuki drzwi w pom. nr 12 na antresoli. Demontaż starych i montaż nowych drzwi 
drewnianych szer. 90cm. Drzwi przekaże Zamawiający. Dobudowa ściany po zdemontowaniu 
starych drzwi . 
- demontaż starych drzwi i zamurowanie otworu cegłą z wykończeniem gipsowym. Drzwi na 
klatce schodowej nr III w zejściu do piwnicy (zgodnie z rysunkiem parteru) 
- wymiana 1 sztuki drzwi w pom. 137. Demontaż starych i montaż nowych drzwi szer. 80cm. 
Drzwi przekaże Zamawiający  (zgodnie z rysunkiem 1 piętra). 
- likwidacja przejścia do drugiego budynku w toalecie męskiej na 5 piętrze. Demontaż drzwiczek 
i zamurowanie otworu cegłą (zgodnie z rysunkiem 5 piętra). 
- zamontowanie 8 szt. samozamykaczy do drzwi łazienek na trzeciej i szóstej kondygnacji 
nadziemnej (zgodnie z rysunkiem 1 i 4 piętra). Samozamykacze np. GEZE. 
- zeszlifowanie i pomalowanie pochwytu balustrady na klatce schodowej antresoli (klatka 
ewakuacyjna III) lakierem ognioodpornym UNIEPAL  spełniającym wymogi klasyfikacji reakcji na 
ogień C-s1.d0   (zgodnie z rysunkiem antresoli). 
- należy przewidzieć drobne dodatkowe roboty towarzyszące/wykończeniowe takie jak zaprawki 
malarskie itp. 

 
 
 
 
 
1.4. Podstawa opracowania 
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PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne – oznaczenia 
podstawowych wielkości. 
PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - 
budowlanych. 
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach 
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych słownik. 
PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
 
 
1.5. Ustawy i rozporządzenia 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. z 2017 r. poz. 1332]. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym [Dz. U. Nr 130, poz. 1389], 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. z 2013 r. poz.1129], 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. poz. 462, z późn. zm.] 
 
 
1.6. Definicje i pojęcia 
 
Użyte w ST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania. Dokonywana jest na podstawie badań, obliczeń, oględzin, opinii ekspertów i 
innych dokumentów z zastosowaniem przepisów techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz 
warunków stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwałości. Jest udzielana przez jednostkę 
aprobującą, na wniosek producenta lub importera wyrobu na drodze odpowiedniego 
postępowania. Nie jest przeznaczona do powszechnego stosowania, wykorzystanie wymaga 
tymczasowej zgody posiadacza. 
 
Jest przyznawana na 5 lat, a następnie może być przedłużona bez konieczności 
przeprowadzania ponownego postępowania. 
Udzielana jest na wniosek producenta lub grupy producentów wyrobu budowlanego, a w 
przypadku zestawu wyrobów budowlanych - na wniosek podmiotu kompletującego zestaw. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania Instytut techniki Budowlanej jest polską jednostką upoważnioną do udzielania 
europejskich ocen technicznych.; 
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy) 
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Dokumenty kontraktowe - dokumenty na podstawie, których Wykonawca wykonuje roboty. 
Dokumenty te są określone w umowie na wykonanie robót pomiędzy zamawiającym a 
Wykonawcą 
Zamawiający - osoba prawa lub fizyczna wymieniona w umowie zawierająca Umowę z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót budowlanych 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach umowy 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej  
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego 
imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli 
zgodności realizacji Robót Budowlanych z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy 
Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, 
stosownie do okoliczności. 
Roboty Budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub 
wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych 
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora 
Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy wskazana w Umowie 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót Budowlanych 
Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Budowlanych 
Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy  (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, 
zgodnie z dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru 
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle 
określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, jakie mają zostać 
wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji 
Umowa / Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na 
piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym terminie i za 
uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub 
załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik  

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie 

należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami Umowy 

Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 

Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 

Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty 

Rozpoczęcia do Daty Zakończenia 

Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty 

Budowlane 
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Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub 

część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego 

Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji 

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami 

wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, w tym dokumentacja geodezyjna 

Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - 

oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty 

Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy 

Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru 

Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie przez organ, który 

wydał decyzję o pozwoleniu na budowę 

Odbiór - zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 

Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności 

Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data 

Zakończenia 

Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu 

Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych 

zgodnie z postanowieniami Umowy 

Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym 

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi 

w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, 

przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych 

Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego 

Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia 

sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy 

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można 

było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności 

Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych 
Inwestor albo Zamawiający tj. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO, 
WARSZAWA, UL. KRUCZA 38/42 
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2. Wymagania ogólne 
 
2.1  Informacje o terenie budowy 
Ponieważ roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, w celu zapewnienia optymalnych 
warunków do użytkowania obiektu, a także ze względu na bezpieczeństwo zaleca się, aby 
roboty prowadzić etapami, w wydzielonych częściach obiektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa 
pracy, a także powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody 
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  
Powstałe odpady, w wyniku demontażu stolarki drzwiowej, robót rozbiórkowych, należy na 
bieżąco usuwać z placu budowy, w miejsce uzgodnione z Inwestorem. 
Roboty będzie wykonywał zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robót 
budowlanych, z uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r.  
 
2.2  Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne 
Dokumentacja Projektowa składa się z: 
- Projektu przebudowy budynku do właściwych warunków i wymogów ochrony 
przeciwpożarowej 
- Przedmiaru Robót 
- Kosztorysu 
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
• Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej (DP) 
i jeden egzemplarz Specyfikacji Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (ST). 
Po wykonaniu kopii w ilości wymaganej do prowadzenia robót Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu DP i ST. 
• Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji 
Powykonawczej całości wykonanych Robót. 
 
2.3  Zgodność Robót z DP i ST 
• Podstawą wykonania Robót będzie projekt przebudowy budynku do właściwych warunków i 
wymogów ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie roboty będą prowadzone zgodnie z 
zakresem określonym w ST, zgodnie z DP. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z DP, 
poszczególnymi ST i poleceniami Inwestora. 
Dane określone w DP oraz ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach tolerancji. 
• Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z DP i ST. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych lub 
sprzeczności pomiędzy ich częściami, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy DP. 
• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub ST, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inwestor może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenie od Ceny, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Umowy. 
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2.4  Stosowane materiały 
• Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów: 
- atest, 
- certyfikat, 
- aprobatę techniczna ITB, 
- certyfikat zgodności, 
- deklarację zgodności. 
• Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 
Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien 
okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po 
zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów 
odbiorowych (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, itd.). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
 
UWAGA 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu podanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem: 
- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie 
Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów 
technicznych materiałów oraz kosztorys porównawczy w oparciu o kryteria podane przez 
Zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania 
- uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inwestora albo pełnomocnika 
inwestora. 

 

2.5  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 

Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 

Robót. 

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

 

2.6  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
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- miejsca na bazy / składowiska – nie dotyczy, wszystkie materiały budowlane dostarczać na 

bieżąco do pomieszczeń objętych pracami budowlanymi (Teren Budowy), 

a) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pyłów, paliw, olejów, chemikaliów oraz innych 

szkodliwych substancji, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 

2.7  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

w pomieszczeniach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.8  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 

miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 

 

2.9  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

2.10 Zajęcie pasa drogowego 

Nie dotyczy. 

 

2.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
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spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 

2.12 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten 

powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i 

zawierać takie informacje jak: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 

e) działania przeciwpożarowe, 

f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 

i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

 

2.13 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu Odbioru Końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

to na polecenie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli został powołany) powinien 

rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

2.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru, jeżeli 

został powołany) o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2.15  Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie Zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 

którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
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3. Sprzęt 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. 
• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w DP w terminie przewidzianym kontraktem. 
• Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
• Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. 
• Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na 
polecenie Inwestora powinny być usunięte z placu budowy. 
 
5. Odbiór materiałów na budowie 
• Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do 
jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór 
techniczny robót i uzyskać akceptację Inwestora. 
• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z kartami 
technicznymi produktu i zaleceniami producentów. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
6. Kontrola jakości robót 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i 
wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić do 
aprobaty Inwestora plan szczegółowo opisujący wykonanie robot oraz techniczne, personalne i 
organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z DP i ST. 
• Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 
 
7. Certyfikaty i deklaracje 
• Wykonawca może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały 
lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
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- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określona w pkt. l i które spełniają wymogi ST 
- dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
• Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inwestor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inwestor 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru dotyczące danej części robót. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 
 
8.4 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 
przez kierownika robót i bezzwłocznie przedstawiona pisemnie Inwestorowi. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerywa czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentację projektową z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 
8.6 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. 

Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

9.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych obowiązujących w Polsce dotyczących 

przedsięwzięcia 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane [Dz. U. z 2017 r. poz. 1332]. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym [Dz. U. Nr 130, poz. 1389], 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. z 2013 r. poz.1129], 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. poz. 462, z późn. zm.] 

 
 
 
 
 
 
 


