2017_07_31 BUD GUNB kosztorys inwestorskiv5.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
GUNB
1 GUNB ETAP 3 cz.2
11 Wykonanie robét budowlanych
1.1. Piwnica
1
1|KNR 2-02 Zabezpieczenie roznych elementow folig; kurtyny przeciwpylowe m2
d.1./0925-01
1.1|analiza indy-
widualna
3*34<szt> m?2 102.000
RAZEM 102.000
2/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
4*0.3 m3 1.200
RAZEM 1.200
3|KNR 4-04 Demontaz skrzydet drzwiowych. szt.
d.1./1006-03
1.1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-19 Zabezpieczenie osprzetu instalacyjnego na czas wykonywania robét czujk | zabezp
d.1./0218-01 p.poz, opraw oswietlenia awaryjnych i podstawowych ,przyciskéw p.poz.
1.1
25 zabezp 25.000
RAZEM 25.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|m
d.1./0354-07
1.1
5*4 m 20.000
RAZEM 20.000
6|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych - drzwi przekaze Zamawiajgcy szt
d.1./1024-06
1.1]analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7 KNR 4-01 Wykonczenie $cian i suftu po montazu drzwi - doprowadzenie odpornosci m2
d.1.|0705-01 ogniowej REI 60
1.1]analogia
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
8/KNR AT-02 |Montaz naroznikdw ochronnych aluminiowych m
d.1.|2057-01
1.1]analogia
4.4*4 m 17.600
RAZEM 17.600
9|KNR-W 2-17 |Montaz kratek wentylacyjnych "peczniejacych "wentylacyjnych peczniejgcych. |szt.
d.1.|0138-01 Wspétczynnik do R=1,5
1.1]analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-17 |Montaz kratek wentylacyjnych wentylacyjnych zakonczenie kanatu Wspoétczyn- |szt.
d.1./0138-01 nik do R=1,5
1.1]analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie m3
d.1./0726-01
1.1
5.63 m3 5.630
RAZEM 5.630
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 25 km
1.1/0109-20
5.63 m3 5.630
RAZEM 5.630
13|KNR 4-01 Uzupetnienie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach |m
d.1.|0705-02 z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowa-
1.1 nych cegtami lub dachéwkami
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-08 zimno druga i nastepna warstwa
1.1
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
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15|KNR 2-02 Dodatek 5 % l|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.1./0602-08 konywane na zimno druga i nastepna warstwa
1.1
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
16 [NNRNKB (z.VII) Skucie i przygotowanie podtoza poprzez usunigcie warstwy klejowej- |m2
d.1./1202 1134-02 |pom 019, 020 i na catym korytarzy
1.1
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
17NNRNKB Dodatek 15% (z.VIl) Skucie i przygotowanie podifoza poprzez usunigcie warst- |m2
d.1.1202 1134-02 |wy klejowej - pom 019, 020 i na catym korytarzy
1.1
44.25 m?2 44.250
RAZEM 44.250
18 |KNR 4-01 Wykonanie posadzki samopoziomujacej w systemie np Mapei lub Atlas pom |m?2
d.1./0803-01 019,020 i na catym korytarzu po uprzedniej akceptacji technologii przez Zama-
1.1 wiajgcego
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
19/KNR 4-01 Dodatek 15 % Wykonanie posadzki samopoziomujacej w systemie np Mapei |m2
d.1./0803-01 lub Atlas pom 019,020 i na catym korytarzu po uprzedniej akceptacji technolo-
1.1 gii przez Zamawiajgcego
44.25 m?2 44.250
RAZEM 44.250
20|KNR 4-01 Rozbiérka wraz z wywiezieniem przewodéw metalowych wentylacyjnych lub |m2
d.1./0354-08 krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
1.1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR AT-12 |Budowa nowej przegrody p.poz REI120 z ptyt gipsowo-kartonowych na meta- |m?2
d.1./0202-02 lowej konstrukcji nosnej pojedynczej z ptyt GKFi
1.1
2.52 m?2 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR AT-12 |Dodatek 15 % Budowa nowej przegrody p.poz REI120 z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.1.1/0202-02 wych na metalowej konstrukcji nosnej pojedynczej z ptyt GKFi
1.1
0.75 m?2 0.750
RAZEM 0.750
23|KNNR 2 Dostawa i montaz klapy p.poz. z sitownikiem na kanale wentylacyjm 50x60 w |szt
d.1./1105-03 pom nr 030
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 2 Zasilanie klapy p.poz. z najblizszej rozdzielni m
d.1./1105-03
1.1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
25|KNNR 2 Podtaczenie klapy p.poz. do systemu sygnalizacji pozaru w ugodnieniu z gwa- |m
d.1./1105-03 rantem robot centrali systemu sygnalizacji pozarowej
1.1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
26|KNR AL-01 |Przygotowanie, wykonanie i testowanie oprogramowania centali pozarowej - |system
d.1./0601-05 do 150 krokéw programowych (instrukcji)
1.1
1 system 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m2
d.1.|2702-01 mineralnych - DEMONTAZ w pom rozdzielnii Wspotczynnik do R=0,3; M=0
1.1|analogia
13.200 m?2 13.200
RAZEM 13.200
28|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m?2
d.1.|2702-01 mineralnych - MONTAZ w pom rozdzielnii Wspotczynnik do R=0,3; M=0
1.1|analogia
13.200 m?2 13.200
RAZEM 13.200
29|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy tynkéw cementowo wapiennych z gruntowaniem pom 019,020 i 028
1.1
450+450 m?2 900.000
RAZEM 900.000
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30(KNR 5-01 Przepusty przeciwpozarowe El otworéw w $cianach i stropach. szt.
d.1./0606-09
1.1|analiza indy-
widualna
172 szt. 34.000
RAZEM 34.000
1.1. Parter
2
31/KNR 2-19 Zabezpieczenie osprzetu instalacyjnego na czas wykonywania robét zabezp
d.1./0218-01
1.2
25 zabezp 25.000
RAZEM 25.000
32|Wycena Dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych 400X200 w obudowie pozarowej |m
d.1.|\wtasna np.system PROMAT w pom palarnii i toalecie dla niepetnosprawnych - 2 kom-
1.2 plety
20 m 20.000
RAZEM 20.000
33|Wycena Przerébka i dostosowanie skrzydta okiennego do zewnetrznej czerpni - prefa- | kpl
d.1.|\wtasna brykacja do wymogoéw Zamawiajgcego
1.2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
34|Wycena Dostawa i montaz zewnetrznej czerpni - prefabrykacja do wymogéw zamawia- | kpl
d.1.|\wtasna jacego
1.2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
35|KNNR 2 Dostawa i montaz klapy p.poz z sitownikiem na kanale wentylacyjnym kpl
d.1./1105-03 400x200
1.2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
36|KNNR 2 Zasilanie klapy p.poz. z najblizszej rozdzielnii m
d.1./1105-03
1.2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
37|KNNR 2 Podtaczenie klapy p.poz. do systemu sygnalizacji pozaru w uzgodnieniu z m
d.1./1105-03 gwarantem robodt centrali systemu sygnalizacji pozarowej
1.2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
38|/KNR AL-01 |Przygotowanie, wykonanie i testowanie oprogramowania centali pozarowej - |system
d.1./0601-05 do 150 krokéw programowych (instrukcji)
1.2
1 system 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-04 Demontaz i wykucie drzwi przy przy klatce schodowej szt.
d.1./1006-03
1.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 |KNR 4-01 Zamurowanie otworéw po drzwiach cegtg petng m2
d.1./0323-01
1.2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- | m?2
d.1./0706-05 cach po zamurowanych drzwiach wraz z malowaniem
1.2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m?2
d.1.|2702-01 mineralnych - DEMONTAZ w pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnych.
1.2|analogia Wspétczynnik do R=0,3; M=0
13.200 m?2 13.200
RAZEM 13.200
43|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nos- | m2
d.1.1/0202-02 nej pojedynczej uzupetnienie zabudowy sufitu
1.2
2%4 m?2 8.000
2*2.6 m?2 5.200
RAZEM 13.200
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44 \KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.2
55.2 m?2 55.200
RAZEM 55.200
45|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi podtoze i wyrownu- |m2
d.1.1202 1134-02 |jacymi ich chtonnos¢ - powierzchnie pom.19
1.2
65.2 m?2 65.200
RAZEM 65.200
46 [KNR-W 2-02 \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1./1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
1.2
65.2 m?2 65.200
RAZEM 65.200
47|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 30 m w poziomie |m3
d.1.|/0726-01
1.2
1.63 m3 1.630
RAZEM 1.630
48 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 25 km
1.2|0109-20
1.63 m3 1.630
RAZEM 1.630
1.2 Antresola
1.2 Prace budowlane
1
49|KNR 2-02 Zabezpieczenie réznych elementéw folig; kurtyny przeciwpytowe m2
d.1./0925-01
2.1|analiza indy-
widualna
3*34<szt> m?2 102.000
RAZEM 102.000
50 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.1
2*0.3 m3 0.600
RAZEM 0.600
51|KNR 4-04 Demontaz skrzydet drzwiowych. szt.
d.1./1006-03
2.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.|/0354-07
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-01 Obrébka w Scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. kpl
d.1./0323-01
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m?2
d.1.{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.1
45.2 m?2 45.200
RAZEM 45.200
55|KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych -zwykte - drzwi przekaze Za- |szt
d.1./1024-06 mawiajacy
2.1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56 |[KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01
2.1
2*34<szt> m?2 68.000
RAZEM 68.000
57|KNR 19-01 |Szlifowanie reczne poreczy schodéw wewnetrznych na antresoli m
d.1./1309-08
2.1|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
58 |KNR 19-01 |Lakierowanie poreczy schodéw wew. np FireSmart Lakier Icopal - antresola m
d.1./1309-08
2.1|analogia
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3 m 3.000
RAZEM 3.000
59|TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie m3
d.1./0726-01
2.1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
60 [KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 25 km
2.1/0109-20
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
1.3 Pietro 1
61|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
3 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
3.85 m?2 3.850
RAZEM 3.850
62 |KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1./1204-05 $cian i sufitow
3
58*3.85 m?2 223.300
RAZEM 223.300
63 |KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wykonywanych na |m?2
d.1.{1605-01 sufitach przy wysokosci do 4 m
3
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
64 |KNR 4-04 Demontaz drzwi kompletnych szt.
d.1./1006-03
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 4-01 Wykucie otworu technologicznego do wykonania przegrody p.poz lub krat szt.
d.1./0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 [KNR 4-01 Zamurowanie otworu technologicznego do wykonania przegrody p.poz lub krat |szt.
d.1./0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 |KNR 4-01 Wykonanie elementéw konstrukcji przegrody kanatu 70x145 prefabrykacja kpl
d.1./0212-01 wiasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68 |KNR 0-19 Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych -zwykte - drzwi przekaze Za- |szt
d.1./1024-06 mawiajacy
3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69 |KNR 5-01 Przepusty przeciwpozarowe El otworéw w $cianach i stropach. szt.
d.1./0606-09
3|analiza indy-
widualna
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR-W 4-01 |Dostawa i montaz samozamykaczy (np. GEZE BOXER) ( pietro 1) szt.
d.1./0921-10
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.4 Pietro 4
71|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
4 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
3.85 m?2 3.850
RAZEM 3.850
72|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-05 $cian i sufitow
4
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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73|KNR 4-01 Wykonanie elementéw konstrukcji przegrody kanatu 70x145 kpl
d.1./0212-01
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74 |KNR 5-01 Przepusty przeciwpozarowe El otworéw w $cianach i stropach. szt.
d.1./0606-09
4|analiza indy-
widualna
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 4-01 Wykucie otworu technologicznego do wykonania przegrody p.poz lub krat szt.
d.1./0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76 |KNR 4-01 Zamurowanie otworu technologicznego do wykonania przegrody p.poz lub krat |szt.
d.1./0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77 |KNR-W 4-01 |Dostawa i montaz samozamykaczy (np. GEZE BOXER) ( pietro 4 ) szt.
d.1./0921-10
4 |analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.5 Pietro 5
78 |KNR 4-04 Demontaz skrzydet drzwiowych. szt.
d.1./1006-03
5/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. m2
d.1./0323-01
5
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
80 |KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- | szt.
d.1./0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
5 $cianach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
5
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2 Prace uzupetniajace
2.1 Pomiary dokumentacja powykonawcza
82|Wycena Utrudnienia zwigzane z praca w obiekcie czynnym wariant
d.2.|\wlasna
1|wycena indy-
widualna
1 wariant 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.2./0901-01 pomiar
1
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na-|pomiar
d.2./0901-02 stepny pomiar
1
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
85|Wycena Wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcg p.poz. |kpl.
d.2.|wlasna
1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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