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1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostosowaniem do 

zwiększonej mocy przyłączeniowej obiektu biurowego w zarządzie GUNB w Warszawie przy ul. 

Kruczej 38/42.  

1.1 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia  

i zawarcia umowy na wykonanie robót. Zawiera informacje, które przedstawiają zasady oraz 

wytyczne wykonania robót będących jej przedmiotem. Przebieg i zakres wszelkich prac, 

prowadzonych w związku z ww. budową musi być zgodny z zapisami specyfikacji. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczące prowadzenia robót związanych z 

dostosowaniem do zwiększonej mocy przyłączeniowej obejmują następujące prace: 

• Wymianę rozdzielnicy RG1 

• Wymianę rozdzielnicy RG2 

• Wymianę wewnętrznych linii kablowych zasilania obu rozdzielnic RG1 i RG2 

• Zmianę zasilania wind  

• Montaż baterii kondensatorów 

• Dostosowanie Przeciwpożarowych wyłączników prądu 
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• Dostosowanie instalacji uziemienia do rozdziału Przewodu PEN w obiekcie 

Specyfikacje te obejmują następujące roboty podstawowe / zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 

Zamówień - CPV. 

CPV 45315100-9 Instalacje roboty elektryczne 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 45310000–3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

CPV 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej  

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej opisywanej 

jako STWiOR) są zgodne z odpowiednimi normami i nazewnictwem użytym w projekcie. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 

Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w 

bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed 

skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i 

obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) 

rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia 

instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i 

alarmowe. 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych 

potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 

wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 

Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli są), urządzenia ochronne i przyłączoną 
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aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny może być wspólny dla różnych 

obwodów. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą wyrobu, nie 

mającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 

prowadzić prace z zachowaniem odpowiednich norm, w oparciu o przepisy prawa oraz w sposób 

jak najmniej uciążliwy dla otoczenia i środowiska naturalnego. 

1.5 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

oraz Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.  

Protokół przekazania placu budowy musi określać obszar realizacji inwestycji przez 

Wykonawcę.  

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 

zakończenia i Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa Robót. 

- Koszt zabezpieczenia wszelkich prac wykonywanych na Terenie Budowy i Robót 

poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Cenę Umowną. 
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1.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie objętym wykonywanymi pracami.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru, zatem przed przystąpieniem do robót 

należy w sposób właściwy zabezpieczyć miejsce prac, tak aby ewentualne pyły i zanieczyszczenia 

nie powodowały uruchamiania czujek ppoż. 

1.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia - do daty zakończenia robót potwierdzonych odbiorem 

końcowym wykonanych prac z udziałem i akceptacją Inwestora.  

Utrzymanie  powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas wykonywania prac. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba właściwe utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć stosowne prace nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.9 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

1.9.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 

robot zasadniczych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujące dokumenty: 

• szczegółowy harmonogram robót oraz ich  finansowania, 

1.9.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z ustaleń zawartych w umowie. Możliwości wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, 
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kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym 

w umowie. Jeżeli będzie to zgodne z postanowieniami umowy, harmonogram może być  

korygowany w trakcie realizacji robót. 

1.9.3 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien 

zawierać następujące informacje: 

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 

e) działania przeciwpożarowe, 

f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 

i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

2 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powinien przedstawić karty materiałowe, 

uzyskać akceptację Nadzoru Autorskiego i powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze  

przed użyciem materiału.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.  

Podczas odbioru dostarczonych materiałów należy skontrolować zgodność stanu faktycznego 

dostawy z dowodami dostawy. Należy zwrócić uwagę na zgodność z danymi przedstawionymi 

przez producenta, a także sprawdzić kompletność dostarczonych urządzeń. 
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2.2 Stosowane materiały 

Wszystkie materiały elektryczne oraz budowlane muszą być zgodne z Dokumentacją 

Projektową oraz akceptowanymi kartami materiałowymi.  

2.2.1 Rozdzielnica RG_1 

Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała 

obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę 

deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic 

niskonapięciowych podane są w PN-EN 62208:2006.  

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia 

lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta 

obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek 

bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy 

składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją 

producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy 

systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, 

maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po 

obróbce mechanicznej (zaprawki). 

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 

prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 

wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź 

deklarację zgodności. 

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, 

szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski 

szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Na przewody elektryczne 

połączeń wewnętrznych należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. Materiały 

zastosowane w rozdzielnicy muszą posiadać minimum roczną gwarancję producenta lub dostawcy.  

W trakcie wykonywania przełączeń odbiorów rozdzielnic RG_1 konieczne jest przeprowadzenie 

inwentaryzacji wszystkich odbiorników wraz z ustaleniem ich nazewnictwa. Inwentaryzacja jest 

niezbędna ze względu na nieścisłości między schematami a opisami w rozdzielnicach.  Szczególnie 

biorąc po uwagę odbiorniki: F8 ( Zasilanie Rezerwowe z RGZ, Zasilanie Rezerwowe do RG2 dla 

T32) , F19 ( Tablica SZR  w pom. RG_1 dla Serwerowni Pom. 132 ).  



9 

 

Inwentaryzacja musi obejmować również sprawdzenie typu i sposobu ułożenia okablowania do 

zasilania odbiorników z rozdzielnic RG_1 wraz z doborem odpowiednich wkładek 

bezpiecznikowych biorąc po uwagę typ, ułożenie przewodu, selektywność zabezpieczeń oraz 

charakterystykę obwodu. W przypadku niemożliwości poprawnego doboru zabezpieczeń lub 

stwierdzeniu innych nieprawidłowości dla istniejących przewodów, konieczne jest zgłoszenie i 

opisanie stanu faktycznego Inwestorowi.  Po przeprowadzonej inwentaryzacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  należy zatwierdzić 

dopuszczenie do pracy danego odbiornika i kabla zasilającego. 

2.2.2 Wymiana rozdzielnicy RG_2 

Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała 

obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę 

deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic 

niskonapięciowych podane są w PN-EN 62208:2006.  

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia 

lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta 

obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek 

bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy 

składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją 

producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy 

systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, 

maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po 

obróbce mechanicznej (zaprawki). 

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący 

prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia 

wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź 

deklarację zgodności. 

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, 

szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski 

szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Na przewody elektryczne 

połączeń wewnętrznych należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. Materiały 

zastosowane w rozdzielnicy muszą posiadać minimum roczną gwarancję producenta lub dostawcy.  
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W trakcie wykonywania przełączeń odbiorów rozdzielnic RG_2 konieczne jest przeprowadzenie 

inwentaryzacji wszystkich odbiorników wraz z ustaleniem ich nazewnictwa. Inwentaryzacja jest 

niezbędna ze względu na nieścisłości między schematami a opisami w rozdzielnicach. 

Inwentaryzacja musi obejmować również sprawdzenie typu i sposobu ułożenia okablowania do 

zasilania odbiorników z rozdzielnic RG_2 wraz z doborem odpowiednich wkładek 

bezpiecznikowych biorąc po uwagę typ, ułożenie przewodu, selektywność zabezpieczeń oraz 

charakterystykę obwodu. W przypadku niemożliwości poprawnego doboru zabezpieczeń lub 

stwierdzeniu innych nieprawidłowości dla istniejących przewodów, konieczne jest zgłoszenie i 

opisanie stanu faktycznego Inwestorowi.  Po przeprowadzonej inwentaryzacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  należy zatwierdzić 

dopuszczenie do pracy danego odbiornika i kabla zasilającego.  

Po przeprowadzeniu demontażu rozdzielnicy RG_2 należy przeprowadzić prace budowlane w 

zakresie rozbiórki istniejącego fundamentu pod rozdzielnicą RG_2 oraz wykonanie nowej posadzki 

w tym miejscu.  

2.2.3 Wymiana wewnętrznych linii kablowych  

Podczas wymiany linii kablowych zasilania należy stosować materiały zgodne z wymaganiami 

projektu oraz muszą posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności potwierdzające ich parametry. 

Zastosowane rury osłonowe muszą spełniać wymaganie nierozprzestrzeniania ognia. Zastosowane 

rozwiązania montażowe rur i kabli muszą spełniać wymagania odporności ogniowej nie mniejszej 

niż E90. Przejścia przez ściany stref pożarowych należy uszczelnić systemem zapewniającym 

odporności ogniową nie mniejszą niż odporność ogniowa danej przegrody. Przejścia kabli przez 

ścianę zewnętrzną należy uszczelnić przepustami systemowymi zapewniającymi wodo i 

gazoszczelność. Otwory przejść przez ścianę należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

przepustu aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie.  

Kable ognioodporne należy mocować z zastosowaniem uchwytów spełniających odporność 

ogniową nie mniejszą niż mocowane kable. 

Wszystkie stosowane rury muszą być w wersji nierozprzestrzeniającej ognia z możliwością 

stosowania w budynkach. W miejscach wymagających zastosowania rur elastycznych należy 

stosować do osłony kabli rury elastyczne karbowane nierozprzestrzeniające ognia z możliwością 

stosowania w budynkach. Konieczne jest zastosowanie rur osłonowych elastycznych na pionowym 

odcinku kabli zasilania do RG_1, które wychodzą z podsadzki i prowadzone są w przestrzeni 

technicznej za ścianą karton gips do wyjścia z budynku. Przy prowadzeniu kabli zasilania do RG_2 
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należy również osłonić je rurami elastycznymi nierozprzestrzeniającymi ognia. Wszystkie 

stosowane rury muszą mieć dostosowany wymiar do przekroju kabli i sposobu ułożenia.  

W przypadku niedrożności rur pod posadzką w trasie zasilania do rozdzielnicy RG_1, należy 

zdemontować kable wraz z rurami i ich miejscu zamontować rury gładko ścienne kielichowe w 

wersji nierozprzestrzeniającej ognia z możliwością stosowania w budynkach.  

2.2.4 Zasilanie wind 

Materiały zastosowane nie muszą spełniać wymogów odporności ogniowej ze względu na to że 

windy nie będą pełniły funkcji ewakuacyjnej w trakcie pożaru. Zastosowana rozdzielnica musi 

spełniać wymagania zgodnie z projektem. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych o 

parametrach nie gorszych niż zastosowane w projekcie.  

2.2.5 Baterie do kompensacji mocy biernej.  

Zastosowane baterie  muszą spełniać wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.   

Materiały zastosowane w baterii muszą posiadać minimum roczną gwarancję producenta lub 

dostawcy. Bateria musi zapewniać sprawną pracę kompensując energię bierną indukcyjna i 

pojemnościową jaka jest wymagana do zminimalizowania opłat za zużycie energii biernej 

indukcyjnej i pojemnościowej.  

Przed realizacją inwestycji w zakresie instalacji baterii do kompensacji mocy należy wykonać 

pomiary analizatorem sieci w okresie minimum 7 dni w celu  weryfikacji charakteru i zmienności 

obciążania w rozdzielnicach RG 1 i RG 2. Na etapie realizacji inwestycji w przypadku stwierdzenia 

innych warunków pracy lub wymaganych parametrów baterii niż w chwili opracowywania 

dokumentacji, należy po uzgodnieniu z projektantem dokonać zmian w dokumentacji w tym 

zakresie.  

2.2.6 Przeciwpożarowe wyłączniki prądu 

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu muszą spełniać wymagania zawarte w dokumentacji 

projektowej. Miejsce montażu przeciwpożarowych wyłączników prądu musi być oznaczone 

symbolem przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz opisane w sposób jednoznacznie 

identyfikowalny. Przewody stosowane sygnalizacji i sterowania w systemie Przeciwpożarowego 

Wyłącznika Prądu muszą być ognioodporne. Do mocowania tych przewodów  należy stosować 

uchwyty i zawiesia, które zapewniają podtrzymanie funkcji systemu instalacji w trakcie pożaru E90. 

System kotwienia musi być dostosowany do rodzaju podłoża.  
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2.2.7 Prace remontowo budowlane  

Przy pracach budowlanych zastosowane zostaną materiały spełniające wymagania stawiane 

materiałom stosowanym w obiektach użyteczności publicznej. Zastosowane techniki oraz materiały 

nie mogą być gorsze niż obecnie zastosowane w budynku w miejscu ich instalacji.  

2.2.8 Dostosowanie instalacji uziemienia do rozdziału przewodu PEN 

Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania dokumentacji projektowej, dopuszczane są 

rozwiązania zamienne o parametrach nie gorszych. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać 

pomiary istniejącego uziemienia. 

2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami  

materiałowymi, protokołami odbioru technicznego lub innymi certyfikatami. Dostarczone na 

miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, 

należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

Ewentualne koszty badań dodatkowych poniesie Wykonawca robót. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu. 

Składowanie aparatury elektrycznej, elektronicznej, kabli i przewodów winno być zgodne z 

warunkami podanymi przez Producentów tych materiałów. 

  Wykonawca zapewni, że wszystkie materiały do czasu ich wbudowania, będą zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowując swoją jakość i właściwość oraz będą dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.  

3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Szczegółowe zestawienie niezbędnego sprzętu zostało podane w Kosztorysie Inwestorskim. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na jakość wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz odpowiadać pod 

względem typu i liczby wskazaniom zawartym w Kosztorysie Inwestorskim, przedmiarze lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowała przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR  lub wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie  oraz zgodnym z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy jest to wymagane przepisami. 

4 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót.  

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi  przez Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

W środkach transportu przewożone materiały, powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, zawilgoceniem i uszkodzeniem oraz układane w sposób zgodny z warunkami 

transportu określonymi przez ich wytwórcę.  

Ze względu na lokalizację wykonywanych robót (różne poziomy), za zgodą zarządcy możliwe 

jest transportowanie materiałów windą towarową do tego wyznaczoną.   

5 Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane, montażowe i instalacyjne. 

Ponadto wykonawca jest odpowiedzialny za:  

• prowadzenie robót montażowych zgodnie z dokumentacją projektowa i umową, oraz 

wymaganiami STWiOR.  

• jakość wykonanych robót.  

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym oraz zaleceniami Inspektora 

Nadzoru. Roboty oraz pomiary sprawdzające muszą wykonywać osoby z niezbędnymi 
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uprawnieniami i właściwymi kwalifikacjami zawodowymi. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność oraz zgodność ze wskazanymi normami, przepisami i właściwymi wytycznymi 

technicznymi dla tego rodzaju prac. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

lub w STWiOR.  

5.2 Wymagania szczegółowe 

Prace zrealizowane będą w II następujących etapach: 

Etap I – polega na wykonaniu wszystkich prac związanych z dostosowaniem wlz i instalacji 

odbiorczej do zwiększonego obciążenia. 

Etap II – polega na wykonaniu modernizacji układów pomiarowych oraz wszelkich prac 

związanych ze zwiększeniem mocy po zrealizowaniu umowy przyłączeniowej przez Innogy Stoen 

Operator. 

Prace należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość zasilania obiektu. Wszelkie prace 

wymagające wyłączenia lub przełączenia zasilania należy wykonywać w godzinach 

popołudniowych lub w dni wolne od pracy. Przystąpić do prac można jedynie po uzgodnieniu 

szczegółowego harmonogramu wyłączeń z Inwestorem.  

W celu zapewnienia ciągłości zasilania odbiorników w obiekcie należy zastosować rozdzielnicę 

tymczasowego zasilania odbiorników. Przerwa w zasilaniu poszczególnych odbiorników nie może 

być dłuższa nić 1 godzina.  W dni robocze musi być zapewnione zasilanie Podstawowe i 

Rezerwowe w rozdzielnicach RG_1 i RG_2.  

5.2.1 Etap I 

• Układanie przewodów do sterowania i sygnalizacji Przeciwpożarowych 

Wyłączników Prądu. 

• Montaż nowych Przeciwpożarowych wyłączników prądu, tymczasowe podłączenie 

pod istniejące kable. 

• Podłączenie i uruchomienie Przeciwpożarowych wyłączników prądu dla UPS1_II.P, 

UPS2_II.P.   

• Wykonanie instalacji uziemienia i rozdziału przewodu PEN w RG_1 i RG_2. 

• Wymiana kabla zasilania Rezerwowego do RG_1.  
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• Wymiana kabla zasilania Podstawowego do RG_1. 

• Likwidacja złącza kablowego w pomieszczeniu RG_1 wraz z malowaniem całego 

pomieszczenia. 

• Wymiana rozdzielnicy RG_1 od godziny 18:00 w piątek do godziny 18:00 w 

niedzielę w uzgodnionym terminie. Prace wykonywane w kolejności: 

− Przełączenie odbiorników rozdzielnicy RG_1 na zasilanie z tablicy tymczasowej 

która jest dostarczana przez wykonawcę na czas trwania prac 

− Demontaż rozdzielnicy RG_1 

− Montaż nowej rozdzielnicy RG_1 z docelowymi przekładnikami i układem 

pomiarowym 

− Przełączenie odbiorów z tablicy tymczasowej na nową RG_1. 

− Uruchomienie i sprawdzenie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu 

− Wykonanie i uruchomienie układu pomiarowego zasilania Podstawowego i 

Rezerwowego. 

• Wymiana rozdzielnicy RG_2 od godziny 18:00 w piątek do godziny 18:00 w 

niedzielę w uzgodnionym terminie. Prace wykonywane w kolejności : 

• Przełączenie odbiorników rozdzielnicy RG_2 na zasilanie z tablicy tymczasowej 

która jest dostarczana przez wykonawcę na czas trwania prac 

• Demontaż rozdzielnicy RG_2 

• Montaż nowej rozdzielnicy RG_2 z docelowymi przekładnikami i układem 

pomiarowym 

• Przełączenie odbiorów z tablicy tymczasowej na nową RG_2. 

• Uruchomienie i sprawdzenie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu 

• Wykonanie i uruchomienie układu pomiarowego zasilania Podstawowego i 

Rezerwowego. 

• Wymiana kabla zasilania Rezerwowego RG_2 (praca od 18:00 Piątek do 18:00 

Niedziela)  

• Wymiana kabla zasilania Podstawowego RG_2 (praca od 18:00 Piątek do 18:00 

Niedziela) 

• Montaż i podłączenie baterii kondensatorów w RG_1 i RG_2. 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
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5.2.2 Etap II 

• Zgłoszenie instalacji do odbioru przez  Innogy Stoen Operator oraz wykonanie 

wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego związanych z wykonaniem umowy 

przyłączeniowej w zakresie rozdzielnicy RG_1.  

• Zgłoszenie instalacji do odbioru przez  Innogy Stoen Operator oraz wykonanie 

wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego związanych z wykonaniem umowy 

przyłączeniowej w zakresie rozdzielnicy RG_2.  

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

5.2.3 Montaż tablic rozdzielczych. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w instrukcji 

producenta. 

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń 

na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 

Tablice rozdzielcze stojące należy ustawiać następująco: 

• w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach  związanych z podłożem w toku 

prac budowlanych należy przykręcić do nich ramę dolną urządzenia 

• w przypadku ustawiania urządzenia bezpośrednio na podłożu, w którym zostały wykonane 

zagłębienia pod kotwy należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych otworach w konstrukcji 

urządzenia, założyć podkładki i nakrętki a następnie zalać śruby betonem  lub masą kotwy 

chemicznej; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu 

• w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu za pomocą kołków 

rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty 

osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować 

urządzenia po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 

5.2.4 Sieci wewnętrzne niskiego napięcia  

Trasy prowadzenia przewodów wyznaczać zgodnie z wytycznymi i normami aktualnie 

obowiązującymi z zastosowaniem zasad: 

• najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów wentylacyjnych, 

wodociągowych i gazowych wynoszą 20 cm, 
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• przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy  

uszczelnić, 

• przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić materiałem o takiej 

odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi.  

5.2.5 Wymagania szczegółowe dotyczące rozdzielnic RG_W 

Zaprojektowano rozdzielnicę modułową RG 0,4/0,23kV, natynkową w obudowie metalowej z 

oszynowaniem oraz aparatami dobranymi do obliczonych obciążeń. 

Rozdzielnicę należy wykonać z zastosowaniem osprzętu jednego producenta.  

Podczas prefabrykacji rozdzielnicy RG należy uwzględnić: 

• kolorystykę przewodów łączeniowych zgodnie z normą; 

• do połączeń wewnętrznych stosować mostki grzebieniowe lub stosować przewód LgY 

dokonując połączeń za pomocą końcówki tulejowej rozgałęźnej z izolacją 

i z możliwością podłączenia aparatu oraz indywidualnego zaciśnięcia przewodu 

dochodzącego i odchodzącego, przekrój przewodu w zależności od toru prądowego; 

• wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić przez listwy zaciskowe, wielkość 

stosownie do przekroju przewodu, mocować na typowej szynie TH; 

• wszystkie obwody od aparatów do listwy opisać przy listwie zaciskowej; 

• na wewnętrznej stronie drzwi wykonać kieszeń na dokumenty w której umieścić 

aktualny schemat rozdzielnicy; 

• wszystkie aparaty modułowe należy opisać w sposób czytelny, trwale, zgodnie ze 

schematem;  

• na końcówki przewodów wprowadzonych na zaciski aparatów nałożyć tulejki 

adresowe;  

• na zewnątrz obudowy wykonać trwały napis podający symbol szafy;  

• rozdzielnicę wyposażyć w zamek na klucz; 

• wyposażoną rozdzielnicę przed zamontowaniem przedstawić do akceptacji 

Zamawiającego. 

• Po podłączeniu odbiorów do rozdzielnicy RG i podaniu napięcia, wykonać pomiary 

obciążenia poszczególnych faz w godzinach przewidywanego największego 

obciążenia i ewentualnie dokonać odpowiednich przełączeń odbiorników. 
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Wymagane parametry rozdzielnicy RG_W: 

• Wytrzymałość zwarciowa szyn głównych – do 25kA, 

• Stopień ochrony – IP30,  

• Rozdzielnica zamykana na klucz, 

• Układ sieciowy (system) TN-S, z odrębnymi szynami PE i N, 

• Zastosowane zabezpieczenia zapewniające skuteczną ochronę kabli  

i przewodów od przeciążeń i zwarć, zgodnie z PN-IEC 60364. 

5.2.6 Wymagania szczegółowe dotyczące rozdzielnic RG_ 1 i RG_2 

Zaprojektowane rozdzielnice RG_1 i RG_2 0,4/0,23kV jako wolnostojące do zabudowy 

szeregowej z aparaturą modułową i kompaktową  wykonana na bazie obudowy przemysłowej. 

Obudowa metalowa przemysłowa z możliwością montażu aparatów na płycie montażowej 

tylnej, dedykowanej płycie montażowej o regulowanej głębokości. Montaż  aparatury 

modułowej z zastosowaniem szyn TS35 o regulowanej głębokości. Wszystkie aparaty za 

zastosowaniem osłon czołowych umożliwiających manewrowanie aparatami. Rama 

rozdzielnicy wykonana jako monolityczna do której montowane są ściany boczne , tylne oraz 

drzwi w dowolnej konfiguracji. Wszystkie elementy składowe obudowy ściany boczne, tylne, 

dach , drzwi zapewniają galwaniczne połączenia między sobą poprzez śruby montażowe. 

Malowane lakierem proszkowym w palecie RAL. Rozdzielnica wyposażona w dedykowane 

wsporniki do szyn z możliwością montażu płycie montażowej oraz regulowanej głębokości.  

Rozdzielnicę należy wykonać z zastosowaniem osprzętu jednego producenta.  

Podczas prefabrykacji rozdzielnicy RG należy uwzględnić: 

• kolorystykę przewodów łączeniowych zgodnie z normą; 

• do połączeń wewnętrznych stosować mostki grzebieniowe lub stosować przewód LgY 

dokonując połączeń za pomocą końcówki tulejowej rozgałęźnej z izolacją 

i z możliwością podłączenia aparatu oraz indywidualnego zaciśnięcia przewodu 

dochodzącego i odchodzącego, przekrój przewodu w zależności od toru prądowego; 

• mosty szynowe główne o prądzie znamionowym 400A wykonane z płaskowników 

miedzianych o stopie elektrycznym umożliwiających formowanie 

• mosty pośrednie i połączenia do aparatów z zastosowaniem szyn elastycznych 

miedzianych izolowanych  

• do połączeń aparatów stosować szyny miedziane sztywne lub elastyczne 
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• wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić przez listwy zaciskowe, wielkość 

stosownie do przekroju przewodu, mocować na typowej szynie TH; 

• wszystkie obwody od aparatów do listwy opisać przy listwie zaciskowej; 

• na wewnętrznej stronie drzwi wykonać kieszeń na dokumenty w której umieścić 

aktualny schemat rozdzielnicy; 

• wszystkie aparaty należy opisać w sposób czytelny, trwale, zgodnie ze schematem;  

• na końcówki przewodów wprowadzonych na zaciski aparatów nałożyć tulejki 

adresowe;  

• na zewnątrz obudowy wykonać trwały napis podający symbol szafy;  

• rozdzielnicę wyposażyć w zamek na klucz; 

• wyposażoną rozdzielnicę przed zamontowaniem przedstawić do akceptacji 

Zamawiającego. 

• Po podłączeniu odbiorów do rozdzielnicy RG i podaniu napięcia, wykonać pomiary 

obciążenia poszczególnych faz w godzinach przewidywanego największego 

obciążenia i ewentualnie dokonać odpowiednich przełączeń odbiorników. 

 

Wymagane parametry rozdzielnicy RG_1 i RG_2: 

• Wytrzymałość zwarciowa szyn głównych – do 50kA, 

• Stopień ochrony – IP56,  

• Rozdzielnica zamykana na klucz z zastosowaniem  4-punktowego zamka z uchwytem 

obrotowym 

• Układ sieciowy (system) TN-C-S, z odrębnymi szynami PE i N, 

• Zastosowane zabezpieczenia zapewniające skuteczną ochronę kabli  

i przewodów od przeciążeń i zwarć, zgodnie z PN-IEC 60364. 

6 Opis działań związanych z kontrolą badaniami oraz odbiorem robót 

budowlanych 

6.1 Ogólne zasady kontroli, jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową i zasadami wiedzy 

technicznej oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót; za ich zgodność z 

projektem wykonawczym. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg wskazanych 

obowiązujących norm. Roboty powinien prowadzić Kierownik Robót z uprawnieniami 
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budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez 

ograniczeń, legitymujący się stosownym zaświadczeniem kwalifikacyjnym oraz aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do OIIB. Należy zapoznać się ze stanem faktycznym oraz z 

warunkami i możliwościami bezkolizyjnego wykonywania prac w obiekcie przed złożeniem oferty. 

Wykonawca w ofercie musi uwzględnić wszelkie prace towarzyszące  konieczne do prawidłowego 

wykonania robót.  

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne 

zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych oraz odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

Wymagane próby i badania odbiorcze: 

• Po wykonaniu prac wykonać pomiary, próby, ocenę bezpieczeństwa i poprawności działania 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie PN-HD60364-6 

• Wszystkie próby i pomiary powinny być potwierdzone stosownymi protokołami.  

6.2  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat posiadający znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności Polską Normą lub aprobatą  techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie  są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

dostarczona partia winna posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

6.3 Wykaz oraz zakres pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 

60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli: 

–  zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

–  zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 

–  napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

–  działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 

–  działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
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–  stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 

–  stanu zewnętrznego głowic kablowych, 

–  stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 

–  stanu ochrony przeciwporażeniowej, 

–  stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy, 

–  schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 

–  stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 

–  sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

– poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przed realizacją umowy i przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robot wg 

stanu na dzień ich zrealizowania. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano 

je zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót. Ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot 

stanowiącym załącznik do umowy. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 

poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg pisemnej instrukcji Zarządzającego realizacją umowy. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest - m (metr), dla montażu osprzętu kablowego jest – 

szt. (sztuka). Dla montażu modułów i konstrukcji jest - Wp (wat pik), rur ochronnych – m (metr), 

badań i pomiarów – odc. lub szt. (odcinek lub sztuka), opraw – szt. ( sztuka). 

8 Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inwestor. Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór powinien być 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inwestor ustala zakres robót poprawkowych 

lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje 

dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 

robotach dodatkowych Inwestor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru dotyczące danej części 

robót. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 
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8.4 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona 

przez kierownika robót i bezzwłocznie przedstawiona pisemnie Inwestorowi. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 

Dokumentacji Powykonawczej. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerywa czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentację projektową z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

9 Opis sposobu rozliczenia robót  tymczasowych i prac towarzyszących  

Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 

określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

–  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe wykonania, montażu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczałtowe 

obejmujące roboty ww. uwzględniają: 

–  przygotowanie stanowiska roboczego, 

–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

–  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

–  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

–  uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 

–  likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

10 Dokumenty odniesienia 

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 

przywołanymi normami i przepisami: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst 

jednolity z 9 lutego 2016r. Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 

2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 

2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z 

późniejszymi zmianami 

• Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

• Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

• Norma PN-HD 60364 Instalacje niskiego napięcia część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalenia ogólnych charakterystyk, definicje 
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• Norma PN-HD 60364 Instalacje niskiego napięcia część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 4-47: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa Postanowienia Ogólne Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 4-443: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed Przepięciami Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 4-473: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 4-482: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa Dobór ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

Ochrona przeciw Pożarowa 

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 5-51: Dobór montaż 

wyposażenie elektrycznego Postanowienia Ogólne 

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 5-52: Dobór montaż 

wyposażenie elektrycznego Oprzewodowanie 

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• Norma PN-HD 60364 Instalacje niskiego napięcia część 5-54: Dobór montaż 

wyposażenia elektrycznego Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

wyrównawczych. 

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 5-56: Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego Instalacje Bezpieczeństwa 

• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 5-523: Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego Obciążalności długotrwała przewodów  
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• Norma PN-IEC 60364 Instalacje niskiego napięcia część 5-537: Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza Urządzenia odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

• Norma PN-HD 60364 Instalacje niskiego napięcia część 6-61: Sprawdzenie 

Sprawdzenia odbiorcze 

• PN-EN 61439 Rozdzielnice i Sterownice niskonapięciowe 

 


